



SEMOSP
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA EMEF GOV. HENOC DA SILVA REIS.	SINAPI - 03/2025 - Amazonas SBC - 04/2025 - Amazonas	26,72% e BDI% Diferenciado 19,09%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra,

Planilha Sintética				
Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	1	XXXXX	2,30 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	XXXXX	2,63 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1	XXXXX	1,19 %
4	FUNDAÇÕES	1	XXXXX	24,30 %
5	SUPERESTRUTURA	1	XXXXX	18,65 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO - ESCOLA E QUADRA	1	XXXXX	1,05 %
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	1	XXXXX	3,88 %
8	SISTEMA DE COBERTURA	1	XXXXX	8,12 %
9	REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO) - PAREDES	1	XXXXX	4,42 %
10	ESQUADRIAS	1	XXXXX	4,71 %
11	SISTEMA DE PISO	1	XXXXX	6,86 %
12	ACESSIBILIDADE	1	XXXXX	0,32 %
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	1	XXXXX	4,79 %
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1	XXXXX	0,24 %
15	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1	XXXXX	0,19 %
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1	XXXXX	2,54 %
17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1	XXXXX	0,52 %
18	GRANITO	1	XXXXX	1,33 %
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1	XXXXX	0,07 %
20	CLIMATIZAÇÃO	1	XXXXX	0,16 %
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	XXXXX	5,89 %
22	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1	XXXXX	0,47 %
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1	XXXXX	1,77 %
24	ELEVADOR	1	XXXXX	2,23 %
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	XXXXX	0,33 %
26	PAISAGISMO	1	XXXXX	0,23 %
27	SERVIÇOS FINAIS	1	XXXXX	0,80 %

Total sem BDI	XXXXX
Total do BDI	XXXXX
Total Geral	XXXXX